

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa ul. P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich: Al. Wolności - ul. Ks. St. Wyszyńskiego” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Strzelce Krajeńskie
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 210966763
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Aleja Wolności 48
- 1.4.2.) Miejscowość:** Strzelce Krajeńskie
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 66-500
- 1.4.4.) Województwo:** lubuskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.7.) Numer telefonu:** +48957631130
- 1.4.8.) Numer faksu:** +48957633294
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** urząd@strzelce.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.strzelce.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00046138/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-05-05 10:21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00033631/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

1. Zmiana Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.
2. Zmiana Umowy

możenastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:1) z powodu zaistnienia omyłkipisarskiej lub rachunkowej,2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia wmomencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadnaze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonaniaumowy zgodnie z SWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego, 3) wprzypadkach wskazanych w przepisach art.436 pkt.4) litera b) – ustawy PZP, dotyczącychzmiany wynagrodzenia,4) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa wzakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obuStron,5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, którychnie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowieńprzez Strony,6) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmianwprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą a w szczególności konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramemreczowo-finansowym.7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonaniapredmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje napismie Zamawiający,8) Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobuwykonywania przedmiotu umowy:a) na podstawie art. 439 ustawy PZP ustala się, iż wprzypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia stronyumowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia przy spełnieniu warunków określonych we wzorze umowy,b) jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub podatkuakcyzowego, która będzie powodować zmianę kosztów wykonania po stronie Wykonawcy.Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia za część robót wykonywanych po daciewejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie stawki VAT lub podatku akcyzowego, przyczym podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki podatku VAT lub akcyzowego nie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowała konieczność jego realizacji w okresie obowiązywania wyższej stawki podatku VAT lub podatkuakcyzowego,c) w przypadku wyłączenia części robót objętych umową na wniosekZamawiającego,d)w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokośćminimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,e) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniomspołecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczeniaspołeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,f) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokościwpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i1572),g) w przypadku konieczności zmiany sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzenia robót zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwiązańtechnicznych / technologicznych / materiałowych od tych wskazanych w dokumentacjiprojektowej,h) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego,9) Dopuszcza się możliwość zmiany terminów,10) Dopuszcza się możliwość zmiany osób, odpowiedzialnych zawykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w ofercie.Szczegółowe zmiany i zakres zostałyopisane w Załączniku do SWZ (wzorce umowy).

Po zmianie:

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod warunkiem, że Zamawiający przewidział możliwość ich dokonania w treści dokumentów przetargowych, będących integralną częścią umowy.2. Zmiana Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.3. Wykonawca w tym celu winien przedstawić Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej.4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powyżej, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bieżącej

dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu.6. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, Inżynier Kontraktu jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.7. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inżynierowi Kontraktu dokumentacji, o której mowa w ust. 5 oraz do przedłożenia na żądanie Inżyniera Kontraktu jej kopii.8. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.9. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego, 3) w przypadkach wskazanych w przepisach art.436 pkt.4) litera b) – ustawy PZP, dotyczących zmiany wynagrodzenia,4) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron,5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,6) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą a w szczególności konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie Zamawiający,8) wystąpienia innych okoliczności opisanych w ust. 10-12 poniżej. Pozostałe zmiany zostały określone we wzorze umowy w paragrafie 15

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-05-06 12:00

Po zmianie:

2021-05-10 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-05-06 12:30

Po zmianie:

2021-05-10 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-06-04

Po zmianie:
2021-06-08